

# 令和8年度 南知多町公共工事等発注見通しの公表事項

**【工事】**

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条第2項)

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条第1項)

番号	担当課名	工事名称	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札を行う時期 (随意契約を締結する時期)	工期	工事概要
1	まちなみ環境課	公園施設整備工事 (浦磯公園)	篠島	指名競争入札	一般土木	8年5月27日	契約日の翌日 ~8年10月31日	複合遊具設置 N=1基
2	企画財政課	旧篠島小学校解体工事	篠島	指名競争入札	建築	8年4月27日	契約日の翌日 ~9年3月12日	建物解体工事 N=1式
3	企画財政課	旧日間賀中学校解体工事	日間賀島	制限付き一般競争入札	建築	8年4月27日	契約日の翌日 ~10年9月29日	建物解体工事 N=1式
4	企画財政課	師崎公民館児童図書分館解体工事	師崎	指名競争入札	建築	8年4月27日	契約日の翌日 ~9年3月5日	建物解体工事 N=1式 駐車場舗装工事 N=1式
5	企画財政課	初神老人憩の家解体工事	豊浜	指名競争入札	建築	8年4月27日	契約日の翌日 ~9年2月19日	建物解体工事 N=1式
6	教育課	総合体育館直流装置取替工事	豊浜	指名競争入札	電気工事	8年6月24日	契約日の翌日 ~9年2月26日	直流電源装置の整流器一式、蓄電池18セットの交換
7	教育課	小学校屋内運動場空調設備整備工事	内海・豊浜・ 師崎・日間賀島	指名競争入札	電気工事	8年4月27日	契約日の翌日 ~8年10月31日	屋内運動場空調設備整備
8	教育課	中学校屋内運動場断熱対策工事	内海・篠島	指名競争入札	建築	8年5月27日	契約日の翌日 ~8年8月31日	屋内運動場天井断熱対策
9	教育課	内海小学校空調機器取替及び設置工事	内海	指名競争入札	電気工事	8年5月27日	契約日の翌日 ~8年8月31日	空調機器取替及び設置
10	教育課	みさき小学校空調機器設置工事	師崎	指名競争入札	電気工事	8年5月27日	契約日の翌日 ~8年8月31日	空調機器設置
11	教育課	日間賀小学校空調機器設置工事	日間賀島	指名競争入札	電気工事	8年5月27日	契約日の翌日 ~8年8月31日	空調機器設置
12	教育課	内海小学校トイレ改修工事	内海	指名競争入札	建築	8年8月26日	契約日の翌日 ~8年11月30日	トイレ改修

# 令和8年度 南知多町公共工事等発注見通しの公表事項

**【工事】**

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条第2項)

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条第1項)

番号	担当課名	工事名称	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札を行う時期 (随意契約を締結する時期)	工期	工事概要
13	教育課	豊浜小学校トイレ改修工事	豊浜	指名競争入札	建築	8年8月26日	契約日の翌日 ～8年11月30日	トイレ改修
14	教育課	みさき小学校トイレ改修工事	師崎	指名競争入札	建築	8年8月26日	契約日の翌日 ～8年11月30日	トイレ改修
15	教育課	南知多中学校トイレ改修工事	内海	指名競争入札	建築	8年7月29日	契約日の翌日 ～9年1月31日	トイレ改修
16	教育課	中学校屋内運動場空調設備整備工事	内海・篠島	指名競争入札	電気工事	8年8月26日	契約日の翌日 ～9年2月28日	屋内運動場空調設備整備
17	健康こども課	篠島診療所内装等改修工事	篠島	指名競争入札	建築	8年6月24日	契約日の翌日 ～8年10月31日	内部改修工事 一式 外部改修工事 一式
18	建設課	日間賀漁港緑地トイレ洋式化工事	日間賀島	指名競争入札	建築	8年4月27日	契約日の翌日 ～8年7月31日	便器取替え 5基 ブース改修 一式
19	建設課	東浜小桝緑地トイレ洋式化工事	内海	指名競争入札	建築	8年4月27日	契約日の翌日 ～8年8月31日	便器取替え 6基 ブース改修 一式
20	建設課	漁港施設機能保全工事 (日間賀漁港)	日間賀島	指名競争入札	一般土木	8年4月27日	契約日の翌日 ～9年2月26日	浮棧橋製作 N=1式
21	建設課	内福寺川河川修繕工事	内海	指名競争入札	一般土木	8年5月27日	契約日の翌日 ～8年11月4日	浚渫工 V=300m <sup>3</sup>
22	建設課	塩田川河川修繕工事	内海	指名競争入札	一般土木	8年5月27日	契約日の翌日 ～9年2月19日	浚渫工 V=250m <sup>3</sup>
23	建設課	片名川河川改良工事	片名	指名競争入札	一般土木	8年5月27日	契約日の翌日 ～8年11月4日	流路工 L=23.3m
24	建設課	港湾施設整備工事(内海港)	内海	指名競争入札	一般土木	8年5月27日	契約日の翌日 ～8年9月30日	船揚場補修 A=42m <sup>2</sup> 野積場舗装 A=90m <sup>2</sup>

# 令和8年度 南知多町公共工事等発注見通しの公表事項

**【工事】**

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条第2項)

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条第1項)

番号	担当課名	工事名称	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札を行う時期 (随意契約を締結する時期)	工期	工事概要
25	建設課	漁港施設整備工事(山海漁港)	山海	指名競争入札	一般土木	8年7月29日	契約日の翌日 ~8年11月30日	浚渫工 V=2,572m <sup>3</sup>
26	建設課	鳶ヶ崎道路修繕工事	大井	指名競争入札	一般土木	8年8月26日	契約日の翌日 ~9年1月29日	舗装工 L=40m
27	建設課	中田道路舗装修繕工事	豊丘	指名競争入札	一般土木	8年8月26日	契約日の翌日 ~9年1月12日	舗装工 L=325.5m A=2121.1m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 L=325.5m A=2121.1m <sup>2</sup>
28	建設課	木ノ下道路舗装修繕工事	豊丘	指名競争入札	一般土木	8年9月30日	契約日の翌日 ~9年2月10日	舗装工 L=385.9m A=2044m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 L=385.9m A=2044m <sup>2</sup>
29	建設課	新師崎道路修繕工事	片名	指名競争入札	一般土木	8年9月30日	契約日の翌日 ~9年2月17日	舗装工 L=135m
30	建設課	大坪水路修繕工事	山海	指名競争入札	一般土木	8年10月28日	契約日の翌日 ~9年2月26日	水路工 L=135m
31	産業振興課	日間賀島渡船ターミナルトイレ増設工事	日間賀島	指名競争入札	建築	8年5月27日	契約日の翌日 ~8年12月4日	トイレ設置 4基
32	水道課	中央監視装置更新工事	豊浜他	指名競争入札	機器設備工	8年5月27日	契約日の翌日 ~9年11月30日	中央監視装置更新 一式
33	水道課	配水施設水位計更新工事	山海他	指名競争入札	機器設備工	8年5月27日	契約日の翌日 ~8年12月11日	水位計更新 一式
34	水道課	日間賀島配水場多項目水質計更新工事	日間賀島	指名競争入札	機器設備工	8年5月27日	契約日の翌日 ~9年1月29日	多項目水質計更新 一式
35	水道課	岩屋配水区管路耐震化工事(その2)	豊浜	指名競争入札	水道工事	8年6月24日	契約日の翌日 ~9年1月29日	配水管布設替工φ200 L=170m
36	水道課	岩屋配水区管路耐震化工事(その1)	豊浜	指名競争入札	水道工事	8年7月29日	契約日の翌日 ~9年2月26日	配水管布設替工φ200 L=390m

# 令和8年度 南知多町公共工事等発注見通しの公表事項

【工事】

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条第2項)

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条第1項)

番号	担当課名	工事名称	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札を行う時期 (随意契約を締結する時期)	工期	工事概要
37	水道課	処理場等設備保全工事	日間賀島	指名競争入札	機器設備工	8年7月29日	契約日の翌日 ～9年2月26日	機器取替 1式 機器整備 1式
38	水道課	処理場等設備維持修繕工事	日間賀島	指名競争入札	機器設備工	8年8月26日	契約日の翌日 ～9年2月26日	機器修繕 1式
39	防災交通課	Jアラート新型受信機更新工事	南知多町 地内	指名競争入札	機器設備工	8年5月27日	契約日の翌日 ～9年2月26日	Jアラート新型受信機更新
40	防災交通課	内海馬場車庫取り壊し工事	内海	指名競争入札	建築	8年6月24日	契約日の翌日 ～9年2月26日	建物1棟取り壊し (木造平屋建 36.45㎡) 防火水槽撤去(45㎡)