

小学校機能を複合した南知多中学校新校舎建設基本構想・基本計画策定業務委託に係る企画提案（プロポーザル）実施要領等に関する質問回答一覧

No.	書類名	項番	項目	質問内容	回答内容	更新日
1	実施要領	5	(2) 評価基準	業務実施体制について、資格・同種業務実績を証明する書類の提出は必要でしょうか。必要な場合は、証明書類の枚数は企画提案書の枚数に含まれないものと理解してよろしいでしょうか。	実績を証明する書類は必要ございません。	R8. 4. 24
2	仕様書	1	目的	「将来、小学校の統合が必要となる場合に備えるため」との記載について、対象は豊浜小学校を想定されていますでしょうか。本計画地において、みさき小学校や内海小学校の統合は想定されていますでしょうか。また、「将来」とは、概ねいつ頃を想定していますでしょうか。統合する判断基準は具体的にどのような指標・数字でしょうか。	本業務では対象は豊浜小学校としており、その他の小学校の統合については、小学校のあり方の検討の中で定めていくので現段階では未定です。「将来」が表す時期についても、同様に未定です。	R8. 4. 24
3	仕様書	1	業務概要 (1) 基本構想・基本計画の策定 イ 整備方針の検討	学校建設検討委員会のメンバー構成・人数、有識者の参加有無、町民ワークショップのメンバー構成・人数の想定がありましたらご教示ください。	建設検討委員会は15名以内で、学校の先生など教育関連の有識者や一般公募委員の参加を予定しております。町民ワークショップについてはメンバー、人数ともに未定です。	R8. 4. 24
4	仕様書	2	業務概要 (3) 学校建設検討委員会、ワークショップ、住民説明会開催支援業務概要	回数は原則3回程度との記載について、学校建設検討委員会、ワークショップ、住民説明会開催支援それぞれで各3回程度を想定されていますでしょうか。	お見込みのとおりです。	R8. 4. 24
5	仕様書	5	業務内容 (8) 学校建設検討委員会、ワークショップ、住民説明会開催支援	講師の確保等の運営支援との記載がありますが、講師への謝金支払いは本委託業務に含まれますでしょうか。	本業務委託に含まれるものとします。	R8. 4. 24
6	仕様書	5	業務の実施	管理技術者、照査技術者の資格要件・実績要件がありましたらご教示ください。	資格要件・実績要件はございません。	R8. 4. 24
7	仕様書	7	14 その他事項 (3) 主任技術者等	主任技術者は管理技術者と読み替えてよろしいでしょうか。	読み替えて構いません。	R8. 4. 24
8	その他		様式3 見積書	見積金額は、令和8年度及び令和9年度の合計額を記載するものと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	R8. 4. 24
9	その他		参考資料 4枚目【生徒数】	表-1.4 に将来の生徒数推計がありますが、特別支援学級の生徒の推計値をご教示いただけますでしょうか。また、小学校の児童数、小学校の特別支援学級の児童数の将来推計値についてもご教示いただけますでしょうか。さらに、中学校及び小学校の教員数の将来推計値も同様にお願いただけますでしょうか。また、R19年度までの推計値が記載されていますが、R20年以降の推計値を提供いただけますでしょうか。	各将来推計値及びR20以降の推定値について、現在町で算出しておりませんので、提供することができません。	R8. 4. 24
10	その他		参考資料 6枚目【総合体育館周辺】	地図上に記載されている「F エリア」とは何かご教示ください。	「Fエリア」とは、他の土地同様の扱いとなりますので、事業地の一部として捉えていただければと思います。	R8. 4. 24
11	その他		参考資料 6枚目【総合体育館周辺】	総合体育館は、構造耐力度調査を実施されていますでしょうか。調査実施されている場合は、業務契約後に調査報告書を貸与いただけますでしょうか。調査実施されていない場合は、本業務とは別業務として調査実施される予定はございますでしょうか。	総合体育館は現在学校施設ではないため、構造耐力度調査を行っておりません。また、調査実施予定についても現段階ではございません。	R8. 4. 24
12	仕様書	2	業務概要 (3) 学校建設検討委員会、ワークショップ、住民説明会開催支援業務概要	(3) 学校建設検討委員会、ワークショップ、住民説明会開催支援の中で、回数は原則3回程度とありますが、この回数はどの項目についての回数になりますでしょうか。	それぞれで3回程度を想定しております。	R8. 4. 27