

内海駅活性化基本構想策定業務委託仕様書

内海駅活性化基本構想策定業務の実施にあたり、本件仕様は下記のとおりとする。

1 業務委託名 内海駅活性化基本構想策定業務

2 業務目的

名鉄知多新線内海駅は令和5年3月25日から正式に終日無人駅となり、同年3月改正でワンマン運転開始により、日中の特急列車が廃止となった。駅南側の高架下はテナントが数件しか入居しておらず、ほぼシャッターが閉まっている状況である。以上のことから、本町として、内海駅の活性化に向けたあり方を検討するためのワークショップや交通事業者との調整、シティプロモーション施策に費用対効果を図るための調査分析を通じて、今後、様々な可能性を秘めた内海駅が、活性化の観点から人が居心地良く滞在でき、賑わい創出（エリア価値の向上）を実現させるための基本構想を策定することを目的とする。

3 業務委託期間

契約日の翌日から令和7年3月3日（月）まで

4 業務内容

業務内容は以下のとおりとする。なお、本業務に係るプロポーザルを実施することにより決定した受注者の企画立案により調整する場合がある。

- (1) 基本構想の策定
- (2) SNSによる誘客・観光プロモーション
- (3) その他

5 業務内容の詳細

(1) 基本構想の策定

(ア) シティプロモーション施策の費用対効果を図るため調査・分析

シティプロモーションの事業推進や効果向上を図る手法、組織構築のために必要な仕組み、及びアプローチ手法等を検討する。

(イ) まちづくりに対する地域住民へのアンケート・ヒアリングの実施

町内及び内海駅を日常的に利用する地域住民にむけ、利用者が求めるまちづくりについて、アンケート調査及びヒアリングを実施する。

(2) SNSによる誘客・観光プロモーション

SNSを常用する若者に向け、本町へ訪れたいくなるような観光プロモーションを行う。

(3) その他

誘客・観光プロモーションに関するサービスで活用できるものがあれば提案すること。特に、内海駅利用者（乗降者）数の増加、地域活性化・観光振興施策の効率化、経費削減につながる方策があれば提案すること。

6 基本構想及び業務報告書の作成

受託者は、5 業務内容の詳細（1）の一連の調査・分析及び業務について、取りまとめ、基本構想を作成し、（2）及び（3）について、業務報告書を作成すること。

7 納品

作成した基本構想を電子データで納品すること。

8 納品場所

南知多町役場 建設経済部 産業振興課

9 業務上の注意事項

（1）本仕様書に疑義が生じた場合又は定めのない事項については、発注者と受託者が協議して決定すること。

（2）受託者は、本業務の一部又は全部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることをしてはならない。ただし、発注者が必要と認める場合はその一部を委託することができる。